

附件 1:

广西财经学院相思湖校区田径场及相关区域整体改造设计服务询价采购报价单

项目名称	项目规模及服务内容
广西财经学院相思湖校区田径场及相关区域整体改造设计服务项目	<p>(一) 建设地点: 南宁市大学西路 189 号广西财经学院相思湖校区。</p> <p>(二) 建设规模: 为优化校园体育设施条件, 消除安全隐患, 现特对该田径场进行整体翻新改造, 改造内容如下: 田径场塑胶场地改造; 足球场人造草坪改造; 体育专业照明改造; 运动场看台改色改造; 运动场周边绿植改造; 主席台办公室防水处理; 羽毛球馆膜结构防水处理。</p> <p>(三) 采购内容: 广西财经学院相思湖校区田径场及相关区域整体改造设计和招标控制价(含工程量清单编制)服务。</p> <p>(四) 上限控制价: 人民币(大写)捌万壹仟肆佰元整, (小写)¥81400.00 元。</p> <p>(五) 服务周期: 自成交通知书发出之日起至本工程项目竣工检验合格之日止。</p> <p>(六) 编制周期: 自收到开始设计通知之日起, 20 日历天内完成施工图设计和招标控制价(含工程量清单编制)。</p> <p>(七) 成果要求: 1. 满足国家及地方有关法律法规、政策及规划, 行业现行规范、规程及标准等要求。2. 满足施工图审查机构及业主的相关要求。3. 所有材料, 纸质一式捌份, 图纸(图片要求 pdf 格式、cad 要求 dwg 格式)等电子文档刻成光盘一式贰份。</p> <p>(八) 其他要求: 1. 自行组织现场踏勘及调研工作, 完成相关基础资料收集。2. 由成交供应商配合办理审查手续, 所涉及费用由成交供应商承担。3. 本项目如需在工程勘察设计行业监管平台备案的, 须协助业主在广西工程勘察设计行业监管平台完成审查备案。4. 成交供应商须按施工图审查机构及业主的意见对编制成果作修改补充, 修改补充所产生的费用由成交供应商承担。5. 服务周期内, 因国家及地方有关政策、行业规范及标准变化引起的修改, 修改补充所产生的费用由成交供应商承担。</p> <p>(九) 供应商资格要求: (一) 国内注册(指按国家有关规定要求注册的)经营本次采购服务的供应商。 (二) 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的采购活动。 (三) 供应商需具备如下资质之一: 1. 具有工程设计综合甲级资质; 2. 具有工程设计建筑行业乙级(含)以上资质; 3. 具有工程设计建筑行业(建筑工程)乙级(含)以上资质。 (四) 参加本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和 不良信用记录。 (五) 本项目不接受联合体报价。</p> <p>(十) 报价要求 总价报价, 报价不能超过本项目上限控制价。</p>

(十一) 付款方式

(一) 本项目不设预付款。

(二) 图纸通过施工图审查单位审查合格并经业主审核通过后，招标控制价经相关主管部门审批或经业主审核通过后，成交供应商提交请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商提交与付款金额等额合格的增值税专用发票之日起14个工作日内付款至合同价的80%。

(三) 项目竣工验收合格之日后，成交供应商提交请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商提交与付款金额等额合格的增值税专用发票之日起14个工作日内支付至成交金额的100%。

(十二) 责任与义务

(一) 因成交供应商原因，未在规定期限内提交相应成果的，从应完成日期的次日起计算，超过5日历天，业主有权解除合同。因业主原因，成交供应商未在规定期限内提交的，编制周期顺延，不增加费用。

(二) 因成交供应商原因，逾期提交相应成果的，视为违约，成交供应商每日按成交金额的千分之二支付违约金，违约金的上限不超过成交金额的百分之五。

(三) 因成交供应商原因，成交供应商提交的成果文件经反复2次修改仍无法满足业主要求的，业主有权解除合同，已完成的成果归业主所有。

(四) 若成交供应商无法定或合同约定理由而要求终止或解除合同的，成交供应商应退还已收取的全部费用，并赔偿业主因此遭受的全部直接损失及间接损失。

(五) 若成交供应商所出成果存在遗漏或错误的，成交供应商应负责按国家及地方法规规范和业主要求采取补救措施并承担相应费用；成交供应商应在收到业主返工通知后5个日历日内完成修改并提交；逾期未完成的，视为成交供应商逾期交付成果，按逾期违约赔偿约定承担违约责任。

包干价：

鉴定服务费：人民币（大写）： _____ **（小写）：**

备注：

1. 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、专家评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用。

2. 本次报价为包干报价，期间不做任何价格调整。

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：